

Extensions accolées sur terrasse — base photo réelle

4 projections réalisées à partir de votre photo de terrasse, avec estimations budgétaires minimalistes pour Cysoing / Nord. Les montants restent indicatifs tant qu'un artisan n'a pas visité le site.

Hypothèses : terrasse existante utilisable en partie comme emprise, menuiseries aluminium anthracite, toiture plate type zinc/EPDM, niveau de finition simple mais propre. Hors cuisine très haut de gamme, hors imprévus de fondations ou réseaux.

Option	Surface	Mini	Réaliste
Opt. 1 — Extension bureau simple 1 personne	~7,5 m ² (3,0 × 2,5 m)	8 500 €	11 500 €
Opt. 2 — Extension cuisine avec abattage du mur	~12 m ² (4,0 × 3,0 m)	16 000 €	24 000 €
Opt. 3 — Extension bureau + extension cuisine	~19 m ² au total	22 000 €	32 000 €
Opt. 4 — Extension 2 bureaux	~15 m ² (5,0 × 3,0 m)	13 500 €	19 000 €

Lecture rapide : l'option la moins chère reste le bureau 1 personne ; la plus valorisante pour la maison reste l'extension cuisine ; la plus rationnelle si vous voulez cumuler usage quotidien + valeur est l'option mixte bureau + cuisine.

Option 1 — Extension bureau simple 1 personne



Surface estimée	~7,5 m ² (3,0 × 2,5 m)
Budget mini	8 500 €
Budget réaliste	11 500 €
Délai	6 à 10 semaines
Urbanisme	Déclaration préalable

Petit volume vitré accolé à la maison, posé avant la fenêtre de cuisine sans toucher à la cuisine. C'est l'option la moins lourde en travaux et souvent la plus rapide à faire chiffrer.

Option 2 — Extension cuisine avec abattage du mur



Surface estimée	~12 m ² (4,0 × 3,0 m)
Budget mini	16 000 €
Budget réaliste	24 000 €
Délai	10 à 14 semaines
Urbanisme	Déclaration préalable

La fenêtre cuisine disparaît, le mur est ouvert avec reprise de structure, puis la cuisine déborde sur la terrasse. C'est la plus belle plus-value d'usage, mais aussi la plus technique.

Option 3 — Extension bureau + extension cuisine



Surface estimée	~19 m ² au total
Budget mini	22 000 €
Budget réaliste	32 000 €
Délai	12 à 16 semaines
Urbanisme	DP si < 20 m ² , sinon PC selon surface créée et zone

Solution mixte : un vrai bureau isolé et une cuisine agrandie dans un seul chantier. Bonne mutualisation du toit, de la dalle et des raccordements.

Option 4 — Extension 2 bureaux



Surface estimée	~15 m ² (5,0 × 3,0 m)
Budget mini	13 500 €
Budget réaliste	19 000 €
Délai	8 à 12 semaines
Urbanisme	Déclaration préalable

Volume plus large prévu pour deux postes de travail confortables. Intéressant si vous voulez télétravailler à deux ou garder une zone bureau + rangement.

Conseils budget et faisabilité

- Pour limiter le coût, demandez un devis séparé gros œuvre / menuiseries / finitions.
- Le bureau simple est le meilleur point d'entrée budget si vous voulez un vrai espace de travail sans toucher à la cuisine.
- La cuisine coûte surtout à cause de l'ouverture du mur, de la reprise structurelle et du réagencement intérieur.
- Une toiture EPDM revient souvent moins cher qu'un zinc à rendu proche.
- Si la maison a plus de 2 ans, vérifiez l'éligibilité à la TVA réduite avec les entreprises.
- Avant de signer : vérifiez PLU, surface totale créée, limites séparatives, et besoin éventuel d'étude structure pour le mur cuisine.

Attention : ce document est une projection d'aide à la décision, pas un plan d'exécution. Les visuels servent à comparer les volumes et l'impact sur la terrasse avant consultation d'artisans.